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L WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1Nazwa zadania:

, Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Gora”

1.1.2Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang wykonane w ramach zamowienia , Remont i odbudowa Bastionu Dolnego
Twierdzy Srebrna Géra”

1.1.3 Nazwy i kody WSZ przewidzianych Robét budowlanych

Dziat robot:

- 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej;

Klasa robét budowlanych:

- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkow;

Kategoria rob6t budowlanych:

- 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne
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Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

ST 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV-45111200-0

ST 02 ROBOTY MUROWE - CPV-45111200-0

ST 03 ODTWORZENIE SKLEPIENIA DOLNEJ PODWALNI - CPV-45111200-0

1.3.2. Zakres robot do wykonania w ramach realizacji projektu
-Segregacja kamienia z gruzowiska do ponownego wbudowania
-Wywéz gruzu z terenu Suchej Fosy

-Oczyszczenie i przygotowanie $ciany elewacji Bastionu Dolnego
-Przemurowanie i uzupetnienie sciany elewac;ji Bastionu Dolnego
-Odtworzenie obramien otwordw okiennych i drzwiowych
-Murowanie attyki

-Montaz gzymséw i przewigzek z piaskowca w attyce

-Montaz obramien otwordw stolarki okiennej i drzwiowej z piaskowca
-Montaz zygaczy z piaskowca

-Wykonanie uszczelnieh na styku zygaczy

-Wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie izolacji z folii FEHD na koronie Bastionu

Zakres prac przy remoncie wschodniej elewacji dziedzinca Bastionu Dolnego
w 2018 r. obejmuje:

-usuniecie luznych fragmentéw muru elewacji wraz z jej oczyszczeniem i odpyleniem,
prace z uzyciem technik alpinistycznych,

-odgruzowanie podstawy muru oraz otworu drzwiowego D6, potgczone z segregacjg
kamienia do odbudowy elewaciji, pozostaty gruz i ziemie nalezy odwies¢ na korone
muru,

-uzupetnienie muru z uzyciem kamienia z segregacji wydobytego z podstawy muru z
przemieszaniem z nowym kamieniem o wymiarach o barwie zblizonej do oryginalnej
wraz ze spoinowaniem i odtworzeniem kamiennych rzygaczy oraz przewigzki oraz
nakryw korony muru z czerwonego piaskowca, uzupetniony mur nalezy wzmocni¢
poprzez montaz 80 szt. kotew ze stali nierdzewnej fi 12mm dt.70 cm wklejane na
cement KL.

-uzupetnienie ceglanej obrobki otworu drzwiowego D6 z montazem portalu z
czerwonego piaskowca oraz stolarki drzwiowej.

- oczyszczenie muru z zabrudzen, zapraw itp. metodg hydropiaskowania,

- wykonanie izolacji korony muru z uzyciem folii HDPE gr. min. 1mm wraz z
wykonaniem drenazu i skierowaniem wody do poterny gtébwnej Bastionu.

- zasypanie izolacji i drenazu z formowaniem nasypu wzdtuz remontowanego muru.

1.3.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
Wykonawce.
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Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter
prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii,
organizaciji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony przed negatywnymi
skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszgcych i robét
tymczasowych wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacije i
wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak
rowniez prac Terenu Budowy.

Prace towarzyszace.

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych.

Do prac towarzyszgcych w szczegdlnosci nalezy zaliczy¢:

-prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

-obstuge geodezyjna,

-nadzor hydrogeologiczny i geotechniczny,

-nadzor wiascicieli/zarzagdcéw infrastruktury, terenu,

-dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy i Rob6t,

-prace laboratoryjne i badawcze,

-ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

-nadzor archeologiczny,

-sktadowanie materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i

wywoz materiatéw,

-sktadowanie ziemi z wykopow na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku,
zatadunek na srodki transportu i wywoz,

-regulacja urzadzen zaréwno wybudowanych jak i istniejgcych,

-opracowanie dokumentacji powykonawczej,

-inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji Zamédwienia.

Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych
zamowieniem.

Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

Do robot tymczasowych w szczegolnosci nalezy zaliczyc:

-zagospodarowanie Terenu Budowy,

-zaplecze Wykonawcy,

-tymczasowe odwodnienie wykopow,

-umocnienie $cian wykopow,

-drogi tymczasowe,

-szalowanie budowli,

-organizacje ruchu zastepczego,

-utrzymanie zaplecza budowy,

-zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,

-prowizoryczne uzbrojenie terenu,

-adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,

-wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania
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robét,

-zabezpieczenie Terenu Budowy,

-inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji Zamdwienia.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

-Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowa, utrzymaniem i rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z

7 lipca 1994r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity, z pdzniejszymi
Zmianami),

-roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na
ktore sktadajg sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace

polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego
-urzgdzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzgdzenia”)
oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia sciekow, przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych,

[10teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty,
Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

-Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i

préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

[1000Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

-Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

-Okreslenia "Specyfikacje Techniczne” lub ,Specyfikacje” sg w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia synonimami i oznaczajg Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

-Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzgdzen technologicznych okreslajgc
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konkretne wartosci albo warto$ci minimalne lub maksymalne, nalezy dobierac
takie urzgdzenia, ktorych parametry w typoszeregach sg najblizsze

tym wyspecyfikowanym

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca, zrealizuje i ukonnczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Ispektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny
Personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.

Przed zakonczeniem wszelkich prac Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego,

4)niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie
budowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow panstwowych,

8
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Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

2) Operaty geodezyjne,

3) Dziennik Budowy,

4) Ksigzka obmiaréw,

5) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

6) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.5.3. niniejszej ST

7) protokoty przekazania Terenu Budowy,

8) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

9) protokoty z narad i ustalen,

10) korespondencja na budowie.

Dziennik Budowy

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywaC zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na obszarze objetym inwestycjg

Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w
sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje
do Ksigzki Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
dokumentacji odbioru Robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Zasady przechowywania dokumentéw reguluje klauzula 1.8 [Przechowywanie i
dostarczanie dokumentow] Warunkéw Kontraktu.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:
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a) jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zamienne w stosunku do
Projektu/projektowanych i zostang one zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a
spowoduje to koniecznos¢ sporzgdzenia Projektu adaptacyjnego to Wykonawca
wykona ten projekt na wiasny koszt, przy czym konieczno$é wykonania w/w projektu
okresli Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru.

b) rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich

obiektéw i urzadzen, Dokumentacja powinna wynika¢ z wytycznych w projekcie
budowlanym oraz w niniejszej SIWZ, z wytycznych Instytucji uzgadniajgcej oraz
szczegotowych wytycznych Inspektora Nadzoru, udzielonych w trakcie realizaciji
Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o
ktérych mowa w Dokumentach Przetargowych.

Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z przyjetych obliczen,

- wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym,

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez projektanta (éw) posiadajgcego (ych)
odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane.

Dokumentacja Wykonawcza zostanie uzgodniona w odpowiednich urzedach i z
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca opracuje 4 kpl. (w tym jeden dla Inzyniera) ww. dokumentacji w wersji
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (pliki powinny by¢
zapisane w formatach umozliwiajgcych i edycje oraz zapisywanie zmian).

c) program konserwatorski: konserwacji i odtworzenia detalu architektonicznego i
wystroju sztukatorskiego, renowacji elementéw kamiennych oraz renowacji
elementdéw ceglanych - z okresleniem materiatow przewidzianych do wykorzystania -
(programy te Wykonawca winien uzgodni¢ ze Stuzbg Ochrony Zabytkéw Oddziat w
Wabrzychu oraz z Projektantem i Inspektorem Nadzoru),

d) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdélnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania roboét
budowlanych,

- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw i substancji
niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgadku
i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczgce BIOZ zawarte w Projekcie Budowlanym (w rozumieniu Ustawy
Prawo Budowlane) zawarto w niniejszej SIWZ.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru
Robot,obejmujgce zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.4. Dokumentacja Powykonawcza
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Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowia:

a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

c) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika
budowy):

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0o wasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d) protokoty badan i sprawdzen,

e) inne dokumenty wynikajgce z niniejszej SIWZ i obowigzujgcych przepiséw, a nie
wymienione powyzej. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze
Dokumentacji Powykonawczej przed przystgpieniem do procedur odbiorowych.
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru
Robdt, obejmujgce zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi

Niniejszy opis przedmiotu zamdwienia oraz inne dokumenty wymienione w umowie
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.6 Oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do
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oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

1.5.7. Organizacja i Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy {j.:

dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.), wykonac¢ wszystkie prace
wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
montazowe, ogrodzenia, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania
zaplecza i placu budowy, uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robaét i likwidacji placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdét pozaplacem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych w niniejszej ST, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.

(c) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wymagania odnosnie zabezpieczenia rob6t podano w niniejszej specyfikaciji.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcow, dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

(f) W cene Kontraktowg nalezy witgczy¢ réwniez koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszystkich czynnikow i mediéw energetycznych na Plac Budowy, takich
jak: energia elektryczna, woda, scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystania z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu.

Wymagane jest takie zorganizowanie terenu budowy i rusztowan aby zachowaé
przejazd w poternie przylegajacej do wschodniej elewaciji dziedzinca.

1.5.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
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Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w
tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
obstugi przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki, wigczajgc w to koszty
pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytagczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie
trwania Kontraktu.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
- odpady niebezpieczne gromadzit i przechowywat zgodnie z Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 t.j. z p6zn. zm.)
- prowadzit transport odpaddw niebezpiecznych z zachowaniem zasad zawartych w
Ustawie z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1671).
- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

i) ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.12. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatobw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robo6t
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korn\cowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.17. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ pisemne wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
Jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktorych prowadzone
bedg prace zwigzane z realizacjg zadania pn. , Remont i odbudowa Bastionu
Dolnego Twierdzy Srebrna Géra”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.18. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Roboét i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru oraz wtasciwe organy. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego
zezwolenia, pod grozbg sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robo6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomos$ci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Robdét pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5.19. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytuciji,
ktérych obecnosc jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie zostang
ujete w cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu Robét budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby

budowlane, Materiaty i Urzgdzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, ktore

zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
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budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881, z
pozniejszymi zmianami), i ktore posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikaciji
Techniczne,j.

2.1.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

2.2 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Roboét Wykonawca przedstawi szczegodtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopédw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
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sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedag
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
sSwojg jakos¢ i wlasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Uzycie w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz wszelkich innych
dokumentach nazwy marek (firm), materiatéw czy technologii nalezy traktowac jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie scisle jako
wyrdb konieczny do uzytku. Mozliwe jest uzycie innych, rdwnowaznych materiatéw i
technologii.

2.8. Materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane

1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie, co
najmniej jednego z wymagan podstawowych;
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2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg

za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane weditug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami

i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z pozniejszymi
zmianami). Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okred$la Zarzgdzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu
poziomego pionowego, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w niniejszej ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Wymagania szczegdtowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegotowej ST. Wykonawca prac rozbidérkowych przed przystgpieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac
rozbiorkowych, harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.
5.3.Technologia i organizacja montazu
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Wymagania szczegotowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegotowej ST.

5.4.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wymagania szczegodtowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegotowej ST. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wytycznie geodezyjne
obiektow i tras sieci oraz wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykoncza.
5.5.Likwadcja terenu budowy

Wymagania szczegodtowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegotowej ST. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu i zaplecza
budowy i w petni uporzgdkowac zajety uprzednio teren budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0golng opisujgca:

— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot (kierownikow robét majgcych stosowne uprawnienia),

system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

—[Isposbdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

czesc¢ szczegotowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

—[wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

—[rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—[Isposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w

czasie transportu,

—[Isposbb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
Robdt,
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—[sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagc¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
Dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez S$redni
przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robd6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury
odbiorowej.
8.1. Procedura Przejecia Robét

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych. Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg
réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkow Kontraktu.
Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
—odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—[Jodbiorowi cze$ciowemu i etapowemu,
—Uodbiorom przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
—odbiorowi koncowemu,
—[Jodbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru
dokonuje Inzynier. O gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie:
—Odostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jako$¢ i
zgodnos¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekciji
i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych roboét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robaét,
—[przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
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W protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robaot:

—[Jzgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

—[Jrodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

—[technologie wykonania robot,

—[Iparametry techniczne wykonanych robat,

—[wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang
zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego

- dotyczy to odbiorow czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiory czesciowe i etapowe

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbior
zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia
wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia
protokoty z tych odbiorow.

Przeprowadzenie  odbioru  czesciowego nie zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér Koncowy

1) Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci
z Kontraktem wszystkich Rob6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez
Inzyniera nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

b) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekdji,

c) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:

i) dokumenty atestacyjne,

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

i) Swiadectwa jakosci,

iv) atesty higieniczne

V) inne

d) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgdzen,
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3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Kohcowego.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inzyniera
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.

5) Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca
oraz inne osoby powofane do udziatu w odbiorach przez Zamawiajgcego i/lub,
ktérych udziat w Probach jest wymagany przepisami.

6) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Probach Kohncowych
przedstawicieli Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

7) Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug
wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokét musi zostaé poswiadczony
przez wszystkich cztonkow Komisji.

8) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w
szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w
Kontrakcie.

9) Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu
fazy poprzedniej.

10) Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w
trakcie Prob, w poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi
wartosciami tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry
dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci
tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

11) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika,
ktéry pdzniej bedzie brat udziat w rozruchu.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

—[Isprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu
—[Isprawdzenie protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw

i Swiadectw technicznych itp.

—[Jwykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Préb
Koncowych przewidziano w poszczegdlnych ST,

—[przeprowadzenie rozruchu urzgdzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegolnych ST.

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakohczenia Préob
Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

—[Iprotokoty z przeprowadzonych podczas Préb Korncowych badan, préb inspekcji,
—[]protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

—[Oprotokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych rob6t z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa,

—[protokoét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.
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Odbior koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa
Przejecia. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej. Odbioru korncowego robét dokona Komisja odbiorowa, w
sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w probach przez Zamawiajgcego
i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami — sporzgdzajgc Protokét
odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia

przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru korncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie robdét odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesdciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, zawierajgcg Dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak
sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektow i sieci uzbrojenia
terenu.

8. Decyzje Pozwolenia na budowe.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych.
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11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

12. Instrukcje eksploatacji obiektu.

13. Oswiadczenie kierownika budowy o:

—[Jzgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

—[doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w

razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

—[wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja,
ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbioru ostatecznego robdét po okresie Zgtaszania Wad dokona Komisja
odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powoftane do udzialu w probach przez
Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokdt z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora
Nadzoru Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

kontrakt,

—[Iprotokoty odbioru koncowego obiektow i robat,

—[dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

—dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

—Uinnych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym Ilub
ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda
Zamawiajgcy do protokotu odbioru korncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé n/w dokumenty:

Komplet atestow i certyfikatow dotyczgcych wszystkich zamontowanych materiatéw i
urzgdzen

Protokoty przeprowadzonych odbiorow czeéciowych podpisane przez inspektora
nadzoru

inwestorskiego , w tym:

- Dokumentacja powykonawcza Robdt,

- Prawidtowo wypetniony oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez
inspektora
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nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaittowe.

- Cena oferty musi uwzgledniajgc wszystkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu zamowienia okreslonym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz postanowieniami

WZOru umowy.

- Zalgczone przez zamawiajgcego przedmiary robot stuzg wytgcznie celom
informacyjnym. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji
lokalnej.

- Cene oferty nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg
kalkulacji szczegotowej, ktéry nalezy zatgczy¢ do oferty.

- Metoda kalkulacji szczegétowej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robot
budowlanych jako sumy iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot

ustalonych w przedmiarach robét i ich cen jednostkowych bez podatku

od towarow i ustug, wedtug wzoru: Ck= L x Cj gdzie:

Ck - cena kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzgledniajgca wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym wykonaniem w szczegolnosci ;robocizna R, Kp -

koszty posrednie od R i S ; Kz - koszty zakupu od M; Z — zysk, cen materiatow i
pracy sprzetu

- Ewentualny rabat lub upust nalezy ujg¢ w poszczegdlnych cenach

jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

- Zalgczony przez wykonawce kosztorys ofertowy nie bedzie okreslat zakresu
rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale bedzie stanowit jedynie podstawe

do badania wysokosci ceny oferty. W formularzu oferty nalezy podac¢ cene netto
obliczong w kosztorysie ofertowym, stawke i kwote podatku VAT oraz cene brutto.

- Ceny muszg by¢ wyrazone w zitotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo

w groszach, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

- W formularzu oferty nalezy podac¢ cene netto, kwote i stawke podatku VAT

oraz cene brutto. Tak wyliczona cena stanowi cene oferty.

- Ceny muszg by¢ wyrazone w ztotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

- Jezeli ztozona oferta powodowac¢ bedzie powstanie obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczgcym wewnagtrz wspoélnotowego nabycia towarow, Zamawiajgcy w celu

oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug,

ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST 01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- CPV: 45111200-0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

1.1.2Nazwa zadania

, Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Géra”

1.1.3Przedmiot zadania

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym
robotom budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg
Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r.: 45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizaciji
robot przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i
rysunki - i obejmujg prace przygotowawcze:

* przygotowanie Terenu Budowy,

* segregacja kamieni z gruzowiska bedgcym budulcem odbudowywanej sciany do
ponownego wbudowania

* wywoOz gruzu z terenu placu budowy i ich utylizacja

Nie przewiduje sie zadnych rozbidérek obiektow kubaturowych.

Przewiduje sie rozbiérke fragmentow muréw w miejscach ich spekan i uszkodzen.
Prace rozbiérkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich
jak mtoty, kliny, tomy lub elektronarzedzi recznych, z rusztowan ustawionych na
zewnatrz obiektu. Rozebrany materiat transportowa¢ na zewnatrz obiektu. Gruz
wywiez¢ na wysypisko. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu
gruzu z rozbidrki, a wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg uwzgledni w
cenie jednostkowej. Sposob i srodki opisane do wykonania prac opisanych powyzej
przyjeto wg ogolnych zalecen i sposobéw stosowanych w budownictwie — kierownik
budowy moze wg posiadanych uprawnien modyfikowac¢ technologie rozbiorek, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wstepnego uksztattowania pola Suchej Fosy wykonaé nalezy nastepu-
jace roboty:

- roboty pomiarowe,

- usuniecie roslinnosci drzewiastej (j.w.),

- usuniecie warstwy humusu,

- wykop wtadciwy — do rzednej projektowanej

- wyréwnanie i zageszczenie uformowanej powierzchni niecki.

W/w roboty przygotowawcze sg niezbedne do wykonania kolejnych etapow konstruk-
cyjnych elewacji, przed ich rozpoczeciem nalezy sprawdzi¢ rzedne uksztattowania
wstepnego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt, zgodnos$é z Do-
kumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Nor-
mami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Doku-
mentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST- 00 -Wymagania Ogolne punkt 2. Materiaty do wykonania robot - nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- zestaw spawalniczy do ciecia metalu,

- koparki samobiezne chwytakowe, podsiebierne o pojemnosci tyzki 60, 40 i 25 m3

- tadowarki,,

- zuraw samochodowy o udzwigu do 10 t,

- walce statyczne lub wibracyjne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne przy wykonywaniu zageszczen,

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki piasku,

- palniki,

- mtot pneumatyczny,

- nozyce mechaniczne ,

Przy usuwaniu drzew i krzewow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki).
Uwaga: Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wymagania Ogédlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania
Ogdlne punkt 4.
Do transportu mozna stosowac¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu takie jak:
- samochaod ciezarowy, samowytadowczy,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
- ciagnik,
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- wywrotka.

Transport dtuzyc karpin i gatezi:

pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym,

pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane
w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych), przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace prze-
pisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymia-
row tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do
tosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréow (zabezpieczenie ich przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem). Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ do-
stosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegtosci transportu. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym. Transport powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.

5.1.1. Przygotowanie Terenu Budowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

- dokonac¢ zapisu stanu istniejgcego,

- zbudowac¢ Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora Nadzoru,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogolne.

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robot winno sie sporzagdzi¢ dokumentacje sta-

nu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego

szczegoty, ktére mogg wymagacé przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie

najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i pod-

ziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub

nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogag

okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie po-

trzeby nalezy porozumiec sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczego6téw dotyczacych odwod-

nienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére

zostang odstoniete w miare postepu Robat.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi

Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmono-

gram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow

rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu. Sposdb postepowania z odpa-

dami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach,

z pdzniejszymi zmianami. Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgod-
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ni¢ trase (w kierunku miejsca zagospodarowania odpadow z rozbiorek) i mozliwosc
korzystania z drég publicznych z wiasciwymi zarzgdcami drog.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- opréznié rurociggi z wody/sciekdw,

- odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — od-
tgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb Uzytkownika, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ do-
konane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
Roboty rozbiorkowe: drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, przy uzy-
ciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

- zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbijaC¢ za pomocag narzedzi pneumatycznych przecina-
jac zbrojenie palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecinaé¢ palnikiem acety-
lenowym,

- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac¢ do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce trans-
port,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementow urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przy uzyciu spychotadowarki,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddow sniegu oraz silnych wiatréw,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

5.1.4. Usuniecie drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, na wskazane
miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wy-
karczowaniu.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinny by¢ uzgodnione przez Za-
mawiajgcego z odpowiednimi instytucjami. Zamawiajgcy pokryje optaty administra-
cyjne zwigzane z wycinka.

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedsta-
wiajgce wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wkasnosci w czasie robot.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ w okresie jesien-
no-zimowym.

W razie koniecznosci Wykonawca przygotuje operat dendrologiczny.

5.1.5. Zabezpieczenie zieleni

Roslinnos¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonaw-
ce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie, tak aby nie do-
pusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odstonietych korzeni mo-
krymi matami, ustawieniu oston z desek wokét pni.
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Jezeli roslinnosc, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.1.6. Zagospodarowanie materiatléw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospo-
darowac

ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledow tech-
nologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie
je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu winien by¢
odwieziony na sktadowisko.

Ztom z rozbiérek Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie.
5.1.7. Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego,

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stoso-
wac sie do nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywacé sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i za-
mocowanych do scian, stupow itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych
lub zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otocze-
niu oraz czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw bagdz inne wskazujgce na
mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrud-
niony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktual-
ne badania lekarskie,

- wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych.

Podczas prowadzenia prac przy wycince drzew i krzewow nalezy ze
szczegoblng starannoscig zadba¢ o przestrzeganie przepisow BHP, a
przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu

— przepiséw przeciwpoZarowych. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w p.
1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o kosztorys ofertowy.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p.
1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projekto-
wej. Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o kosztorys ofertowy Cena jednostkowa wykonanych
robot obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiorki i prac ziemnych,

- zabezpieczenie innych obiektow i przeszkod terenowych przed znisz-
czeniem,

- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,
- demontaze i/lub rozbiorki,

- zatadunek, transport i wytadunek materiatow z rozbidrki i/lub demonta-
Zu W miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (materiat z roz-
bidrek ) lub w miejsce zagospodarowania/ utylizacji (pozostate materia-
ty).

- roboty ziemne,

- montaz i demontaz rusztowan, drabin, podstemplowan,

- zatadunek i transport demontowanych materiatdw niebezpiecznych w
wydzielone miejsce placu budowy,

-sktadowanie materiatow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
rozkruszanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na srodki
transportu,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki,

- utylizacja,

- wywoz materiatdw z rozbidrek,

- optaty za utylizacje materiatdéw niebezpiecznych, jesli wystepuja,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
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- w przypadku usuwania drzew i krzewow — transport korzeni i pni, usu-
niecie i spalenie pozostatosci po karczunku (drggowina, karcze, gatezie i
resztki), zabezpieczenie drzew w poblizu prac robot

- uporzgdkowanie Terenu Budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budow-
lanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych.. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 Nr 169, poz. 1650 t.j. z pézn. zm.).

- Postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu dla
miasta Wroctawia i Powiatu Wroctawskiego Nr: HK-604-06/02 z dnia
15.01.1002 r.

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia.

- PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liscia-
ste.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST 02
ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6
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1. WSTEP

1.1.3Nazwa zadania

.,Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Goéra ”

1.1.4Przedmiot zadania

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robo-
tom budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Roz-
porzgdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-02. ,Roboty murowe” obejmuje naprawe uszkodzonych
Scian elewacji wschodniej wraz z miejscowymi przemurowaniami oraz wypetnieniem
rys i ubytkdbw spoin, oczyszczenie mechaniczne powierzchni kanatéw odwadniaja-
cych, wymiane uszkodzonych dennych elementéw kamiennych rzygaczy, wykonanie
elastycznego uszczelnienia potgczenia rzygaczy i kanatow odwadniajgcych, wykona-
nie izolacji z foliPEHD na potgczeniu attyki z sklepieniem Bastionu, wykonanie nowej
stolarki okiennej i drzwiowej oraz skrzydet do rzygaczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami i ST- 00 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Doku-
mentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogodlne."

2. MATERIALY

2.1. Wyroby ceramiczne.

- Cegta budowlana petna nowa lub z rozbiérki

- Cegta budowlana petna powinna spetnia¢ wymogi:
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 10%

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmra zania -
brak

uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m

na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej

pekniecie.

2.2. Wyroby kamienne

2.2.1 Kamien tamany

— z odzysku do segregacji — w posiadaniu Inwestora
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Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej ofercie koszty zwigzane z poszukiwa-
niem, pozyskaniem i dostarczeniem surowca kamiennego na teren budowy.

2.2.2. Piaskowiec Elementy wystroju architektonicznego — opaski otworéw okiennych
i portalowych, rzygacze, ptyty wienczace i ptyty przewigzki, ptyty potaci w obrebie
widocznego lica wykona¢ z piaskowca naturalnego w kolorze i fakturze zgodnej z
zachowanymi elementami. Przed montazem Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru probki kamienia, ktory bedzie podlegat obrébce do
wbudowania.

2.3. Zaprawy budowlane

Przemurowania scian i sklepien wykonywac przy zastosowaniu specjalnej zaprawy
trasowej do murow zawierajgcych zwigzki soli. Klasa i wytrzymatos¢ zaprawy powin-
ny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje
murowe niezbrojone” Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wyko-
nywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Do zapraw wapiennych nalezy stosowac jako dodatek cement biaty.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju wapna i cementu (orientacyjny stosunek wapno —
biaty cement 4:1) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Zaleca sie wy-
konanie przemurowania specjalng zaprawg trassowg do murdéw zawierajgcych
zwigzki soli. Do wypetniania szczelin i rys w murach stosowac¢ wapienno trassowg
zaprawg iniekcyjng. Spoiny wykonaé¢ specjalng trassowg spoing o wysokiej porowa-
tosci. Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Warstwy izolacyjne

Do wykonania warstw izolacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- Emulsja bitumiczna typu Eurolan 3K lub rwnowazna

- Masa uszczelniajgca Superflex 10 lub rownowazna,

- Tasma uszczelniajgca Superflex B-240 lub réwnowazna

- Folia PEHD izolacyjna lub réwnowazna

- Kit trwale plastyczny typu SikaFlex pro3wf lub rownowazny

- Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,6 mm

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna — stylizowana, okna drewniane z drewna sosonowego, szyba ze-
spolona, jednoramowe, rozwieralno — uchylne

- Stolarka drzwiowa i zamknie¢ otworéw, drewniana, drzwi szalowane profilowanymi
listwami w jodetke lub skosne, malowane wg przyjetego wzoru, od wnetrza spagi.

- Okucia stylizowane do odwzorowania z istniejgcymi okuciami

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne”. Do wykonania rob6t murowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- rusztowania do przemurowan sklepien i muréw

- narzedzia reczne

- mieszarki do zapraw

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym

Sprzet powinien byC jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile za-
twierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ST -00
,YWymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochdd ciezarowy

- samochaod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatow (takze z rozbiorki) musi odbywac sie z zacho-
waniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogolne”
pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustawi¢ rusztowanie do robot murowych z zachowaniem warunkéw BHP. Zmonto-
wane rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Oczyszczenie muru w miejscach ich odspojen, spekan i uszkodzen
Przewiduje sie oczyszczenie fragmentow muréw w miejscach ich odspojen, spekan i
uszkodzen. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recz-
nych takich jak mioty, kliny, fomy lub elektronarzedzi recznych, z rusztowan ustawio-
nych na zewnatrz obiektu. Rozebrany materiat transportowa¢ na zewnatrz obiektu.
Gruz wywiez¢ na wysypisko. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie miejsce
wywozu gruzu z rozbidérki, a wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg
uwzgledni w cenie jednostkowej. Sposéb i srodki opisane do wykonania prac opisa-
nych powyzej przyjeto wg ogoélnych zalecen i sposobéw stosowanych w budownic-
twie — kierownik budowy moze wg posiadanych uprawnien modyfikowaé technologie
rozbiorek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

5.3. Roboty murowe

Spekane fragmenty $cian i sklepien oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac re-
montowych, o rysach rozwartych na szerokos¢ ponad 5 mm nalezy przemurowac
starymi cegtami lub kamieniami o podobnych wymiarach i strukturze, pochodzgcymi
z rozbidrek obiektow o podobnym czasie budowy, przemurowania wykonac specjalng
zaprawg trassowg do muréw zawierajgcych zwigzki soli lub zaprawg wapienng z do-
datkiem biatego cementu. W celu przemurowania mur w obszarze obejmujgcym rysy
nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejszg niz jedna cegta i na gtebokos¢ nie mniej-
Szg niz pot cegty, zostawiajgc ,strzepia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wyko-
nac nalezy réwniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w gtgb
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muru. Murowanie sklepienia wykonywac przy zastosowaniu wczesniej przygotowa-
nych przestawnych krgzyn, umozliwiajgcych przytrzymanie wbudowanych cegiet do
czasu zwigzania zaprawy. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Spoiny wykonaé specjalng
trassowg spoing o wysokiej porowatosci (do muréw zawierajgcych szkodliwe sole
budowlane) Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna prze-
kracza¢ 17mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ mak-
symalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg. Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm wypetni¢
nalezy wapienno trassowg zaprawg iniekcyjng do wypetniania szczelin i rys w zabyt-
kowych murach. Nadmierne ubytki spoin murow istniejgcych wypetni¢ specjalng tras-
Sowg spoing o wysokiej porowatosci (do murow zawierajgcych szkodliwe sole bu-
dowlane). Wykonanie naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawg mineralng na
bazie biatego cementu, wapna z ptukanym piaskiem lub specjalng, gotowg spoing
trassowg o wysokiej porowatosci.

. Obowigzuje zasada zachowania Sciany w jej pierwotnej postaci i autentycznej
formie, zas wszelka ingerencja techniczna powinna stuzy¢é wytgcznie utrwalaniu lub
podkreslaniu jej walorow.

. Uzupetnienie ubytkow zgodnie z zatozeniami konserwatorskimi, nalezy wyko-
nywac przy uzyciu tradycyjnych metod murarskich na zaprawach wapiennych z do-
datkiem biatego cementu.

. Do murowania uzywac kamienia tamanego o wielkosciach srednich odpowia-
dajgcych istniejgcym kamieniom w murze.

. Zachowac istniejgcy watek muru z poziomych rzedoéw duzych kamieni i wypet-
nienia szczelin mniejszymi elementami.

. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na okolice otworow okiennych, ksztatty we-
gardéw, parapetow i tukdw okiennych w celu zachowania stosowanych watkéw i za-
sad murowania.

5.4. Roboty kamieniarsko-sztukatorskie

Prace zwigzane z odtworzeniem rzygaczy wykonac z piaskowca naturalnego na wzor
istniejgcych rzygaczy znajdujacych sie Twierdzy, szczegoly wykonania nalezy
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru Elementy kamienne attyki wykonacC z piaskowca
czerwonego zgodnie z Projektem Budowlanym Obramienia stolarki okiennej i
drzwiowej wykonac z piaskowca naturalnego zgodnie z Projektem

Budowlanych oraz na wzor istniejgcych elementow kamiennych Twierdzy.

5.5. Uszczelnienia potaczenia rzygaczy i kanatlow odwadniajacych

Styk potgczenia rzygaczy z kanatem odwadniajgcym nalezy uszczelnic masg
uszczelniajgcg Superflex 10 i taSmg uszczelniajgcg Superflex B-240. Powierzchnie
styku nalezy doktadnie oczyscié, osuszy¢ i zagruntowac¢ Eurolanem 3k

5.6. Izolacja styku attyki ze stropem Bastionu

Przed przystgpieniem do prac nalezy odkopac sklepienie Bastionu przu potgczeniu
ze sciang. Folie nalezy uktadac na powierzchni gtadkiej, rownej i dobrze oczyszczo-
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nej z drobnych kamieni. Folia powinna by¢ wywinieta na mur attyki a nastepnie przy-
twierdzona, a krawedz foli zabezpieczony przed mozliwoscig przesigkania wody
opadowej za pomocg obrébki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Styk blachy z
murem uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po wykonaniu izolaciji, folie nalezy przy-
sypac ziemig z odkopu zachowujgc ostroznosc¢ przed mozliwoscig uchodzenia foli
elementami ostrymi lud kamiennymi.

5.7. Stolarka okiennai drzwiowa

5.7.1. Stolarka okienna

Okna drewniane wykonane z drewna klejonego na wzor istniejgcej stolarki okienne;j
Bastionu, rozwierno — uchylne, szklenie szybg zespolong, szprosy trapezowe nakle-
jane obustronnie, szpros stupka pionowego i Slemienia petny, podziaty okienne
zgodne z rysunkiem projektowym i stolarkg istniejgca.

5.7.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa i zamknie¢ otworéw drewniana, drzwi szalowane profilowanymi
listwami w jodetke lub skosnie, malowane wedtug przyjetego wzoru, od wnetrza spagi
5.7.3. Okucia stolarki

Okucia okienne i drzwiowe ( klamki, zawiasy, zamki, haki itp. ) wykonaé na wzér ist-
niejgcych okué. Wykonanie uzgodni¢ w zakresie nadzoru autorskiego i Nadzoru In-
westorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne".
9.2. Ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniej-
szej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o kosztorys ofertowy.
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz kosztéw okreslonych w ST - 00 ,Wyma-
gania ogolne" obejmuje rowniez:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- zabezpieczenie elementéw sgsiadujgcych przed zniszczeniem,
- skladowanie czesci materiatéw z rozbidrki, segregowanie, uktadanie w stosy,
- zatadunek na srodki transportu,
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osob trzecich,
- koszty badan, odbioréw,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardow i badan,
- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,
- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow
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- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych
robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci
nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47
poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
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